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1 Наименование объекта 

Комплекс гидротехнических вооружений ГОК «Высочайший». 

Хвостохранилище хвостов сорбции». 

2 Место расположения объекта 

Иркутская область, Бодайбинский район. 

3 Условия строительства 

Строительство в условиях района приравненного к районам Крайнего 

Севера. 

4 Источник финансирования 

Собственные и заемные средства. 

5 Вид строительства 

Новое строительство 

6 Уровень цен 

Текущий (1кв .2021г.) 

7 Методика 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры народов РФ на 

территории РФ). Приказ 421пр от 4.08.2020г. 

8 База 

ФЕР 2020 (с Изм.1-5) 

9 Метод определения стоимости 

Базисно-индексный (с применением индексов пересчета сметной стоимости 

в текущий Федеральный уровень цен). Индекс к СМР. 
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10 Основания  

Сметная документация выполнена в соответствии с Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. 

11 Базисный уровень цен 

Сметная стоимость в базисном уровне цен на 01.01.2000г. определена с 

использованием следующих сметных нормативов: 

– Федеральных единичных расценок на строительные и специальные 

строительные работы ФЕР2020 (с Изм. 1-5) 

– Федеральных единичных расценок на монтаж оборудования 

ФЕРм2020 (с Изм.1-5) 

– Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве ФССЦ2020 (с Изм.1-5) 

– ФССЦпг 

12 Текущий уровень цен 

Сметная стоимость работ и затрат определена на основании: чертежей, 

ведомостей объемов работ, спецификаций инженерного и технологического 

оборудования. Они в свою очередь полностью соответсвуют проектируемым 

объемно-планировочным, конструктивным, инженерным решениям и составу 

работ. 

Стоимость строительства объектов капитального строительства посчитана 

с применением индексов пересчета в текущий уровень цен с помощью индексов 

изменения сметной стоимости к СМР по объектам строительства.  

Сметная стоимость строительно-монтажных работ  и оборудования в 

локальных сметных расчетах пересчитана из базисного уровня цен 01.01.2000г. в 

текущий уровень цен 1кв .2021г. согласно подписанной со стороны Заказчика 

карточки исходных данных (Приложение А), а именно: 

СМР К=12,1 

Письмо №8282-ИФ/09 от 04.03.2021г. Министерство стоительства и ЖКХ 

РФ. Приложение №1 Сибирский Федеральный округ, Иркутская обл., прочие 

объекты. (приложение Б) 
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По Постановлению Правительства Ирк.обл. №683-пп от 21.08.2020г. 5-ая 

зона. (Бодайбинский район). (Приложение В) 

Оборудование  К=5,52 

Письмо №8282 от 04.03.2021г. Министерство стоительства и ЖКХ РФ. 

Приложение №4. Цветная металлургия. (приложение Г) 

Индекс дефлятор на 2022г. 0,042 Прогноз социально-экономического 

развития РФ на 2021г и плановый период 2022 и 2023гг. (Приложение 7, 

строка 94). 

13 Накладные расходы и сметная прибыль 

Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 «Об утверждении 

Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства». 

Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении 

Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства». 

14 Монтаж оборудвоания  

Затраты на монтаж оборудования при разнице в массе (с учетом массы 

электродвигателей и проводов) не более/менее чем на 10% аналогичного 

оборудования, представленного в сборнике, по расценке ближайшего по массе 

аналогичного оборудования, применим коэффициент к расценке (Приказ №519/пр 

от 04.09.2019г. п.5.8. Таб1.) 

15 Стоимость материалов 

Стоимость материалов, отсутствующих в базе принята в текущих ценах по 

ТКП фирм-поставщиков или производителей, а также по прайс-листам или 

каталогам.  К стоимости материалов применены следующие надбавки:  

– транспортные расходы в размере 3% от отпускной цены в 

соответствии с п.91 Гл IV Методика 2020;  

– заготовительно-складские расходы в размере 2% от суммы отпускной 

цены с п.91 Гл IV Методика 2020;. 
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– заготовительно-складские расходы (ме) в размере 0,5% от отпускной 

цены в соответствии с п.91 Гл IV Методика 2020. 

16 Стоимость технологического оборудования 

Стоимость большей части технологического оборудования принята в 

текущих ценах по ТКП фирм-поставщиков или производителей, а также по прайс-

листам или каталогам.. К стоимости оборудования применены следующие 

надбавки:  

– транспортные расходы в размере 3% от отпускной цены в 

соответствии с п.91 Гл IV Методика 2020;  

– заготовительно-складские расходы в размере 1,2% от суммы 

отпускной цены с п.92 Гл IV Методика 2020;. 

– расходы на комплектацию оборудования в размере 0,5% от 

отпускной цены в соответствии с п.119 Гл IV Методика 2020. 

17 Стоимость лаборатрного оборудования и мебели 

– собранном виде, подключение не требуется  - 1%; 

– собранном виде, с подключением – 2%; 

– разобранном виде, подключение не требуется  - 4%; 

– разобраном виде, с подключением – 6%; 

18 Затраты по главам 8-12 ССР 

Затраты по главам 8-12 сводного сметного расчета приняты в составе и 

размерах, установленных Методикой 2020, Федеральными законами: 

– затраты на временные здания и сооружения - в размере 3,2% по 

главам 1-7 от стоимости СМР согласно Приказу Министерства и ЖКХ 

РФ №332пр от 19.06.2020 Приложение №1 п.5.2.; 

– затраты на зимнее удорожание – в размере 6,1% от стоимости СМР 

по главам 1-7 согласно п.1.6. Таблицы №4 ГСН81-05-02-2007 для VI  

температурной зоны  с учетом коэффициента К=1 по п.14 «д» 

приложения1; 

– затраты на снегоборьбу – 0,6% от СМР по главам 1-8 ГСНр81-05-02-

Тех. часть 1 п2 «В»; 
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– строительный контроль - в размере 1,72% от общей стоимости по 

главам 1-9, 12 согласно Постановлению Правительства РФ от 

21.06.2010 №468; 

– авторский надзор согласно п.173 Методика 2020. 

– резерв на непредвиденные работы и затраты - в размере 3% от 

общей стоимости согласно п.179 Методика 2020. 

– затраты на уплату налога на добавленную стоимость - в размере 

20%. 303-ФЗ от 3.08.2018г. 

19 Дополнительные требования Заказчика 

Сметы предоставляются в текущем уровне цен, согласно карточке 

исходных данных. 
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик 

"Утвержден" «     »______________________20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   122773,23 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Хвостохранилище 57668,46 57668,46
Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

57668,46 57668,46

2 04-01 ТП 115,48 663,27 778,75
3 04-02 ВЛ-6кВ 1014,96 1014,96
4 04-03 ВЛ-0,4кВ 3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического 
хозяйства"

4237,65 4062,24 1155,38 9455,27

5 06-02 Пульповод  и водовод оборотной воды 3640,76 9966,9 13607,66
6 06-01 НС оборотного водоснабжения 6547,32 6547,32

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
и газоснабжения"

3640,76 9966,9 6547,32 20154,98

Итого по Главам 1-7 65546,87 14029,14 7702,7 87278,71

7 Приказ 
Министерства 
ЖКХ РФ 
№332/пр от 
19.06.2020г. 
Приложение
№1, п.5.2.

Временные здания и сооружения 3,2% 2097,5 448,93 2546,43

Итого по Главе 8. "Временные здания и 
сооружения"

2097,5 448,93 2546,43

Итого по Главам 1-8 67644,37 14478,07 7702,7 89825,14

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

(ссылка на документ об утверждении)

(наименование организации)

строительных
(ремонтно- 
строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных 
работ оборудования прочих затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

всего

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.
(наименование стройки)

Глава 2. Основные объекты строительства

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

Глава 8. Временные здания и сооружения

Глава 9. Прочие работы и затраты

Страница 1 26
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1 2 3 4 5 6 7 8
8 ГСН81-05-02-

2007 Табл.№4 
п1.6 (VI 
температурна
я зона с 
учетом 
коэффициента  
к=1  по п.14 
"д"  
приложение 1

Дополнительные затраты при работах в зимнее 
время 6,1%%*1=6,1%

4126,31 883,16 5009,47

9 ГСНр81-05-02-
2007 ТЧ, 
Раздел 1 п.2 
"в"

Затраты на снегоборьбу 0,6% 405,87 86,87 492,74

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 4532,18 970,03 5502,21

Итого по Главам 1-9 72176,55 15448,1 7702,7 95327,35

10 Постановлени
е РФ №468 от 
21.06.2010.

Строительный контроль   1,72% от  гл.1-9,12

Итого по Главе 10. "Содержание службы 
заказчика. Строительный контроль"

11 Методика 
2020 Гл. VIII 
п.173

Авторский надзор  0,2%

Итого по Главе 12. "Публичный технологический 
и ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, технологический и ценовой аудит 
такого обоснования инвестиций, аудит 
проектной документации, проектные и 
изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12 72176,55 15448,1 7702,7 95327,35

12 Методика 
2020 Гл. IX 
п.179(б)

Резерв на непредвиденные работы и затраты 3% 2165,3 463,44 231,08 2859,82

Итого "Непредвиденные затраты" 2165,3 463,44 231,08 2859,82
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 74341,85 15911,54 7933,78 98187,17

Дополнительные работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

13 Прогноз соц. 
экон. развития 
РФ на 2021год 
и плановый 
2022 и 2023гг. 
Приложение 
7. Строка 94. 
Строительств
о

Индексы дефляторы на 2022год и 2023г. 0,042 3122,36 668,28 333,22 4123,86

Итого "Дополнительные работы и затраты" 3122,36 668,28 333,22 4123,86

14 303-ФЗ от 
3.08.2018г.

НДС 20% 15492,84 3315,96 1653,4 20462,2

Итого "Налоги и обязательные платежи" 15492,84 3315,96 1653,4 20462,2
Итого по сводному расчету 92957,05 19895,78 9920,4 122773,23

Руководитель проектной организации В.Е. Дементьев

[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник Начальник отдела А.А. Агафонов

(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Налоги и обязательные платежи
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Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 

Сметная стоимость 57668,46 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 ТХ 57668,46 57668,46
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 57668,46 57668,46

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

57668,46 57668,46

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 57668,46 57668,46

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

57668,46 57668,46

Итого по объектной смете 57668,46 57668,46

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Хвостохранилище.

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 57668,46 (4765,99) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 57668,46 (4765,99) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (78,98) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 9923,22 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов ###### чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

16.20-1-ПД.КС-1.1

(проектная и (или) иная техническая документация)

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Хвостохранилище

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ТХ
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-032-09 1000 м3 25

2 84,20 2 105,00

3 8,50 212,50

чел.-ч 0,59 14,75

84,20 2 105,00

212,50

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.4 % 84 84 178,50

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.4

% 45 45 95,63

2 379,13

2 ФЕР01-01-013-08 1000 м3 48,3

1 76,75 3 707,03

2 3 030,55 146 375,57

3 385,16 18 603,23

4 4,34 209,62

чел.-ч 9,84 475,272

чел.-ч 28,53 1377,999

3 111,64 150 292,22

22 310,26

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 22 310,26

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 11 155,13

183 757,61

3 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 84525 2,91 245 967,75

4 ФЕР01-01-015-02 1000 м3 48,3

2 131,61 6 356,76

3 14,45 697,94

4 13,01 628,38

чел.-ч 1,07 51,681

144,62 6 985,14

697,94

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 697,94

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 348,97

8 032,05

5 ФЕР36-01-001-01 1000 м3 48,3

1 108,42 5 236,69

2 2 364,52 114 206,32

3 230,99 11 156,82

4 317,20 15 320,76

02.1.01.02 м3 1025 49507,5
чел.-ч 13,9 671,37

чел.-ч 16,91 816,753

2 790,14 134 763,77

16 393,51

МДС81-34.2004 Прил.4 п.30 % 100 100 16 393,51

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.30

% 50 50 8 196,76

159 354,04

6 ФЕР01-01-013-08 1000 м3 260,8

1 76,75 20 016,40

2 3 030,55 790 367,44ЭМ

Всего по позиции
Доставка грунта вскрышных пород карьера (для дальнейшего формирования дамбы)

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 

2

Объем=260800 / 1000

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений
СП Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Грунт
ЗТ

Всего по позиции
Начало строительства дамбы

Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней 

части экранов и ядер насухо: из несвязных 

грунтов катками массой до 16 т

Объем=48300 / 1000

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Ремонт и содержание грунтовых землевозных 

дорог на каждые 0,5 км длины, группа 

грунтов: 2

Объем=48300 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 1 км
Объем=48300*1,75

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 

2

Объем=48300 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Рыхление
Рыхление грунтов бульдозерами-

рыхлителями мощностью: 132 кВт (180 л.с.), 

глубина рыхления до 0,5 м, длина 

разрыхляемого участка свыше 200 м

Обоснование Единица 

измерения№ п/п Индекс
ы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

Объем=(50000*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции
Выемка

Наименование работ и затрат

Раздел 1. Дамба
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 385,16 100 449,73

4 4,34 1 131,87

чел.-ч 9,84 2566,272

чел.-ч 28,53 7440,624

3 111,64 811 515,71

120 466,13

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 120 466,13

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 60 233,07

992 214,91

7 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 456400 2,91 1 328 124,00

8 ФЕР36-01-001-01 1000 м3 218,2

1 108,42 23 657,24

2 2 364,52 515 938,26

3 230,99 50 402,02

4 317,20 69 213,04

02.1.01.02 м3 1025 223655
чел.-ч 13,9 3032,98

чел.-ч 16,91 3689,762

2 790,14 608 808,54

74 059,26

МДС81-34.2004 Прил.4 п.30 % 100 100 74 059,26

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.30

% 50 50 37 029,63

719 897,43

9 ФЕР01-02-001-05 1000 м3 60

2 602,27 36 136,20

3 97,76 5 865,60

чел.-ч 7,19 431,4

602,27 36 136,20

5 865,60

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 5 865,60

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 2 932,80

44 934,60

3 324 698,33

52 617,36

3 185 577,30

187 387,84

86 503,67

3 684 661,52

2 110 569,77

52 617,36

1 611 485,55

86 503,67

239 971,20

119 991,99

1 574 091,75

240 005,20

239 971,20

119 991,99

3 684 661,52

10 ФЕР42-01-020-01 100 м2 600

1 30,79 18 474,00

2 4,77 2 862,00

3 0,64 384,00

4 66,00 39 600,00

01.7.07.12 м2 120 72000
чел.-ч 3,61 2166

чел.-ч 0,05 30

101,56 60 936,00

18 858,00

МДС81-34.2004 Прил.4 п.36 % 93 93 17 537,94

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.36

% 70 70 13 200,60

91 674,54

11 ФССЦ-01.7.12.05-0054 м2 72000 6,51 468 720,00

(Берегоукрепительные работы)

НР Берегоукрепительные работы

СП Берегоукрепительные работы

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: Дорнит 250 г/м2

Укладка грунтового защитного слоя на экран

Пленка полиэтиленовая
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=60000 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Дамба
Раздел 2. Противофильтрационный экран
Укладка противофильтрационного экрана

Устройство противофильтрационного экрана 

из полиэтиленовой пленки

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

          Строительные работы
               В том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов
               Материалы
     Строительные работы

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Дамба :

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений
Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 50 см

Объем=60000 / 1000

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Грунт

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 1 км
Объем=260800*1,75

Укладка грунта в тело дамбы
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней 

части экранов и ядер насухо: из несвязных 

грунтов катками массой до 16 т

Объем=218200 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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12 ФЕР01-01-013-08 1000 м3 42,6

1 76,75 3 269,55

2 3 030,55 129 101,43

3 385,16 16 407,82

4 4,34 184,88

чел.-ч 9,84 419,184

чел.-ч 28,53 1215,378

3 111,64 132 555,86

19 677,37

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 19 677,37

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 9 838,69

162 071,92

13 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 74550 2,91 216 940,50

14 ФЕР36-01-001-01 1000 м3 42,6

1 108,42 4 618,69

2 2 364,52 100 728,55

3 230,99 9 840,17

4 317,20 13 512,72

02.1.01.02 м3 1025 43665
чел.-ч 13,9 592,14

чел.-ч 16,91 720,366

2 790,14 118 859,96

14 458,86

МДС81-34.2004 Прил.4 п.30 % 100 100 14 458,86

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.30

% 50 50 7 229,43

140 548,25

15 ФЕР01-01-036-02 1000 м2 60

2 18,19 1 091,40

3 3,11 186,60

чел.-ч 0,23 13,8

18,19 1 091,40

186,60

МДС81-34.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 
08.02.08

% 100 100 186,60

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.1.1

% 50 50 93,30

1 371,30

999 103,72

26 362,24

450 723,88

26 818,59

522 017,60

1 081 326,51

864 386,01

26 362,24

233 783,38

522 017,60

51 860,77

30 362,02

216 940,50

53 180,83

51 860,77

30 362,02

1 081 326,51

4 323 802,05

78 979,60

3 636 301,18

214 206,43

608 521,27

4 765 988,03 57 668 455

1 2 974 955,78 12,10 35 996 965

78 979,60

1 845 268,93

608 521,27

291 831,97

150 354,01

1 1 791 032,25 12,10 21 671 490

293 186,03

291 831,97

150 354,01

4 765 988,03 57 668 455,00

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               В том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Противофильтрационный экран
Итоги по смете:

                    эксплуатация машин и механизмов
                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               В том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
               Оплата труда машинистов

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Противофильтрационный экран :

Объем=60000 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений
СП Земляные конструкции гидротехнических 
сооружений
Всего по позиции
Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

М
Грунт
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Усторойство защитного слоя для 

геомембраны из грунта
Объем=42600 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 1 км
Объем=42600*1,75

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 

2

Объем=42600 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Составил:

Проверил:                                                       (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )
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Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-01

Основание 

Сметная стоимость 778,75 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-01-01 ТХ ТП 115,48 663,27 778,75
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 115,48 663,27 778,75

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

115,48 663,27 778,75

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 115,48 663,27 778,75

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

115,48 663,27 778,75

Итого по объектной смете 115,48 663,27 778,75

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Трансформаторная подстанция

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 778,75 (129,7) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (2,04) тыс.руб.

монтажных работ 115,48 (9,54) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 217,00 чел.час.

оборудования 663,27 (120,16) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 13,70 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

16-20-1-ПД.КС-1.4

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Трансформаторная подстанция

ТХ ТП
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

О
ТКП ООО"Иркутский завод 

низковольтных устройств"

шт 1 337 312,50 1,0475718 64 014,31 5,52 353 359

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.119)

6

О
ТКП ООО"Иркутский завод 

низковольтных устройств"

шт 1 295 833,33 1,0475718 56 142,57 5,52 309 907

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.119)

120 156,88

3 ФЕРм37-01-013-09 шт 1

1 1 240,80 1 240,80

2 1 161,81 1 161,81

3 128,65 128,65

4 1 324,52 1 324,52

чел.-ч 132 132

чел.-ч 9,7 9,7

3 727,13 3 727,13

1 369,45

МДС81-34.2004 Прил.4 п.43 % 84 84 1 150,34

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.43

% 60 60 821,67

5 699,14

4 ФЕРм37-01-013-07 шт 1

1 799,00 799,00

2 506,87 506,87

3 52,90 52,90

4 1 312,23 1 312,23

чел.-ч 85 85

чел.-ч 4 4

2 618,10 2 618,10

851,90

МДС81-34.2004 Прил.4 п.43 % 84 84 715,60

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.43

% 60 60 511,14

3 844,84

9 543,98

6 345,23

1 9 543,98 12,10 115 482

2 120 156,88 5,52 663 266

2 221,35

1 865,94

1 332,81

129 700,86 778 748,00

Составил:

Проверил:                                                       (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Комплектация оборудования ПЗ=0,5% (ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5%; МАТ=0,5%)

ТМГ-СЭЩ 250/10-11 УХЛ1 6.00/0.4 Д/Yн-11

Цена=355000/1,2

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Комплектация оборудования ПЗ=0,5% (ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5%; МАТ=0,5%)

Итого по разделу 1 Оборудование
Раздел 2. Монтажные работы

Обоснование Единица 

измерения№ п/п Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )

Раздел 1. Оборудование
КТПН-250/6/0,4 В/В на салазках

Цена=404775/1,2

Монтаж машин и механизмов на открытой 

площадке, масса машин и механизмов: 5 т

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж оборудования

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции
Монтаж машин и механизмов на открытой 

площадке, масса машин и механизмов: 2 т

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж оборудования

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтажные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Монтажные работы
     Оборудование
     Итого ФОТ (справочно)
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Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-02

Основание 

Сметная стоимость 1014,96 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-02-01 ЭС 1014,96 1014,96
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 1014,96 1014,96

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

1014,96 1014,96

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 1014,96 1014,96

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

1014,96 1014,96

Итого по объектной смете 1014,96 1014,96

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

ВЛ-6кВ

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 1014,96 (83,88) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1014,96 (83,88) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (1,83) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 199,55 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 81,16 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

16-20-1-ПД.КС-0-ИОС1.ДГ
(проектная и (или) иная техническая документация)

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 

приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. ВЛ-6кВ

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-02-01

ВЛ6кВ
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ГРАНД-Смета 2021.1

на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-017-01 1000 м 1,55

1 620,43 961,67

2 3 092,82 4 793,87

3 399,08 618,57

4 7 435,74 11 525,40

20.1.01.08-0019 100 шт 0 0

20.2.02.04-0001 100 шт 0 0

21.2.01.01 1000 м 1,02 1,581
25.2.02.09-0011 100 шт 0 0

чел.-ч 65,24 101,122

чел.-ч 37,51 58,1405

11 148,99 17 280,94

1 580,24

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 1 785,67

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 948,14

20 014,75

2 ФССЦ-21.2.01.01-0047 1000 м 4,743 7 994,19 37 916,44

57 931,19

3 ФЕР33-04-001-01 шт 5

1 22,24 111,20

2 104,07 520,35

3 9,63 48,15

4 58,97 294,85

11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.23 шт 0,1 0,5

чел.-ч 2,51 12,55

чел.-ч 0,83 4,15

185,28 926,40

159,35

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 180,07

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 95,61

1 202,08

4 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 1,875 1 570,49 2 944,67

5 ФЕР33-04-016-01 шт 5

1 1,63 8,15

2 8,65 43,25

3 1,49 7,45

чел.-ч 0,2 1

чел.-ч 0,11 0,55

10,28 51,40

15,60

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 17,63

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 9,36

78,39

6 ФЕР33-04-001-03 шт 4

1 79,92 319,68

2 254,52 1 018,08

3 24,36 97,44

4 58,97 235,88

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек:  угловых 

промежуточных
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
УП10-1Д (4шт)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=5*0,375

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки
Металлические плакаты
ЗТ

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: одностоечных

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Провод самонесущий изолированный СИП-3 

1х50-20

Объем=1,581*3

Итого по разделу 1 ВЛ-6кВ
Раздел 2. Опоры
П10-2Д (5шт)

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 

1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника (применительно)

Объем=1550 / 1000

Обоснование Единица 

измерения№ п/п Индекс
ы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Зажим ответвительный с проводами 
ответвлений сечением 16-95 мм2
Колпачки герметичные для защиты жил 
площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2

Провода самонесущие изолированные
Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 
мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
ЗТ
ЗТм

Наименование работ и затрат

Раздел 1. ВЛ-6кВ
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ГРАНД-Смета 2021.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 9,02 36,08

чел.-ч 2,1 8,4

393,41 1 573,64

417,12

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 471,35

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 250,27

2 295,26

7 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 4,34 1 570,49 6 815,93

8 ФЕР33-04-016-01 шт 4

1 1,63 6,52

2 8,65 34,60

3 1,49 5,96

чел.-ч 0,2 0,8

чел.-ч 0,11 0,44

10,28 41,12

12,48

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 14,10

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 7,49

62,71

9 ФЕР33-04-001-04 шт 2

1 104,55 209,10

2 265,03 530,06

3 26,22 52,44

4 58,97 117,94

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 11,8 23,6

чел.-ч 2,26 4,52

428,55 857,10

261,54

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 295,54

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 156,92

1 309,56

10 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 2,49 1 570,49 3 910,52

11 ФЕР33-04-016-01 шт 2

1 1,63 3,26

2 8,65 17,30

3 1,49 2,98

чел.-ч 0,2 0,4

чел.-ч 0,11 0,22

10,28 20,56

6,24

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 7,05

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 3,74

31,35

12 ФЕР33-04-001-04 шт 2

1 104,55 209,10

2 265,03 530,06

3 26,22 52,44

4 58,97 117,94

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
УА10-1Д (2шт)

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек:  анкерных
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Объем=2*1,245

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Штыри
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
АК10-1Д (2шт)

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: концевых

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=4*1,085

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крюки
Штыри
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм

Болты с гайками и шайбами строительные

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 11,8 23,6

чел.-ч 2,26 4,52

428,55 857,10

261,54

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 295,54

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 156,92

1 309,56

13 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 3,794 1 570,49 5 958,44

14 ФЕР33-04-016-01 шт 2

1 1,63 3,26

2 8,65 17,30

3 1,49 2,98

чел.-ч 0,2 0,4

чел.-ч 0,11 0,22

10,28 20,56

6,24

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 7,05

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 3,74

31,35

25 949,82

83 881,01 1 014 960

Составил:

Проверил:

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Опоры
ВСЕГО по смете

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=2*1,897

Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки
Штыри

Болты с гайками и шайбами строительные

Траверсы стальные

                                                      (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )
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ГРАНД-Смета 2021.1

Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-04-03

Основание 

Сметная стоимость 7661,56 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 04-03-01 ЭС 3222,69 3946,76 492,11 7661,56
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Итого по объектной смете 3222,69 3946,76 492,11 7661,56

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

ВЛ-0,4кВ

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 7661,56 (681,67) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3222,69 (266,34) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (31,46) тыс.руб.

монтажных работ 3946,76 (326,18) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 3255,08 чел.час.

оборудования 492,11 (89,15) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 873,39 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 

приказов от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. ВЛ-0,4кВ

(наименование конструктивного решения)

16-20-1-ПД.КС-0-ИОС1.ДГ
(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-03-01

ВЛ0,4кВ
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР33-04-017-01 1000 м 1,35

1 620,43 837,58

2 3 092,82 4 175,31

3 399,08 538,76

4 7 435,74 10 038,25

20.1.01.08-0019 100 шт 0 0

20.2.02.04-0001 100 шт 0 0

21.2.01.01 1000 м 1,02 1,377
25.2.02.09-0011 100 шт 0 0

чел.-ч 65,24 88,074

чел.-ч 37,51 50,6385

11 148,99 15 051,14

1 376,34

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 1 555,26

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 825,80

17 432,20

2 ФССЦ-21.2.01.01-0025 1000 м 1,377 20 591,35 28 354,29

3 ФЕРм08-02-149-01 100 м 5

1 128,59 642,95

2 1 563,75 7 818,75

3 148,66 743,30

4 470,87 2 354,35

чел.-ч 13,68 68,4

чел.-ч 11,04 55,2

2 163,21 10 816,05

1 386,25

МДС81-34.2004 Прил.4 

п.45.2

% 100 100 1 386,25

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.45.2

% 65 65 901,06

13 103,36

4 ФССЦ-21.1.05.01-0172 1000 м 0,51 613 873,28 313 075,37

371 965,22

5 ФЕР33-01-016-01 т 100

1 253,76 25 376,00

2 851,32 85 132,00

3 55,87 5 587,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.07.11 т 1 100
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 26 2600

чел.-ч 6,91 691

1 105,08 110 508,00

30 963,00

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 34 988,19

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 18 577,80

164 073,99

6 ФЕР33-04-016-01 шт 50

1 1,63 81,50

2 8,65 432,50

3 1,49 74,50

чел.-ч 0,2 10

чел.-ч 0,11 5,5

10,28 514,00

156,00

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 176,28

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 93,60

783,88

Деревянные опоры

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе (применительно к 
металлическим)

Опоры стальные
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(500/10)*2

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Болты с гайками и шайбами строительные

ЭМ

Объем=(500*1,02) / 1000

Итого по разделу 1 ВЛ-0,4кВ
Раздел 2. Опоры
Временные опоры

Установка стальных опор промежуточных: 

свободностоящих, одностоечных массой до 2 

т

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Кабель силовой гибкий КГН 5х120-660 

(применительно к КГ-ХЛ)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Зажим ответвительный с проводами 
ответвлений сечением 16-95 мм2
Колпачки герметичные для защиты жил 
площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2

Провода самонесущие изолированные
Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 
мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Наименование работ и затрат

Раздел 1. ВЛ-0,4кВ
Подвеска самонесущих изолированных 

проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 

1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 

29 опор: с использованием 

автогидроподъемника
Объем=1350 / 1000

Индекс
ы

Количество

Обоснование Единица 

измерения№ п/п

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 

х35+54,6

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=500 / 100

ОТ
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7 ФЕР33-04-001-01 шт 34

1 22,24 756,16

2 104,07 3 538,38

3 9,63 327,42

4 58,97 2 004,98

11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.23 шт 0,1 3,4

чел.-ч 2,51 85,34

чел.-ч 0,83 28,22

185,28 6 299,52

1 083,58

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 1 224,45

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 650,15

8 174,12

8 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 11,9 1 570,49 18 688,83

9 ФЕР33-04-016-01 шт 34

1 1,63 55,42

2 8,65 294,10

3 1,49 50,66

чел.-ч 0,2 6,8

чел.-ч 0,11 3,74

10,28 349,52

106,08

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 119,87

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 63,65

533,04

10 ФЕР33-04-001-04 шт 3

1 104,55 313,65

2 265,03 795,09

3 26,22 78,66

4 58,97 176,91

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 11,8 35,4

чел.-ч 2,26 6,78

428,55 1 285,65

392,31

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 443,31

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 235,39

1 964,35

11 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 1,5 1 570,49 2 355,74

12 ФЕР33-04-016-01 шт 3

1 1,63 4,89

2 8,65 25,95

3 1,49 4,47

чел.-ч 0,2 0,6

чел.-ч 0,11 0,33

10,28 30,84

9,36

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 10,58

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 5,62

47,04

13 ФЕР34-02-027-05 шт 3

1 14,77 44,31

Установка к опорам и подпорам приставок 
деревянных: одинарных, высота опоры или 

подпоры до 8,5 м
ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=3*0,5

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки
Штыри
Металлические плакаты

в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм

Всего по позиции
Ад71 (3шт)

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: концевых
ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=34*0,35

Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки

Пд7 (34шт)
Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек: одностоечных

ОТ
ЭМ

Страница 346



ГРАНД-Смета 2021.1
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 13,90 41,70

3 2,43 7,29

4 27,73 83,19

11.1.02.04 шт 0,5 1,5

чел.-ч 1,69 5,07

чел.-ч 0,18 0,54

56,40 169,20

51,60

МДС81-34.2004 Прил.4 

п.28.1

% 105 105 54,18

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.28.1

% 65 65 33,54

256,92

14 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 0,81 1 570,49 1 272,10

15 ФЕР33-04-001-03 шт 3

1 79,92 239,76

2 254,52 763,56

3 24,36 73,08

4 58,97 176,91

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 9,02 27,06

чел.-ч 2,1 6,3

393,41 1 180,23

312,84

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 353,51

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 187,70

1 721,44

16 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 1,5 1 570,49 2 355,74

17 ФЕР33-04-016-01 шт 3

1 1,63 4,89

2 8,65 25,95

3 1,49 4,47

чел.-ч 0,2 0,6

чел.-ч 0,11 0,33

10,28 30,84

9,36

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 10,58

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 5,62

47,04

18 ФЕР33-04-001-04 шт 4

1 104,55 418,20

2 265,03 1 060,12

3 26,22 104,88

4 58,97 235,88

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 11,8 47,2

чел.-ч 2,26 9,04

428,55 1 714,20

523,08

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 591,08

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 313,85

2 619,13

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Крюки
Штыри
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм

Болты с гайками и шайбами строительные

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые

Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек:  анкерных
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
ПуАд7(4шт)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=3*0,5

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Изоляторы штыревые
Крюки
Штыри
Металлические плакаты
ЗТ

М
Болты с гайками и шайбами строительные

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород

УАд-7 (3шт)
Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек:  угловых 

промежуточных
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения
СП Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения
Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=3*0,27

Лесоматериалы пропитанные для опор линий 
связи диаметром до 24 см
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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19 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 2,32 1 570,49 3 643,54

20 ФЕР33-04-016-01 шт 4

1 1,63 6,52

2 8,65 34,60

3 1,49 5,96

чел.-ч 0,2 0,8

чел.-ч 0,11 0,44

10,28 41,12

12,48

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 14,10

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 7,49

62,71

21 ФЕР34-02-027-05 шт 4

1 14,77 59,08

2 13,90 55,60

3 2,43 9,72

4 27,73 110,92

11.1.02.04 шт 0,5 2

чел.-ч 1,69 6,76

чел.-ч 0,18 0,72

56,40 225,60

68,80

МДС81-34.2004 Прил.4 

п.28.1

% 105 105 72,24

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.28.1

% 65 65 44,72

342,56

22 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 1,08 1 570,49 1 696,13

23 ФЕР33-04-001-04 шт 1

1 104,55 104,55

2 265,03 265,03

3 26,22 26,22

4 58,97 58,97

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.02.05 т 0 0
08.3.04.02 т 0 0
11.2.04.06 м3 0 0

22.2.01.04 шт 0 0
22.2.02.09 кг 0 0
22.2.02.21 шт 0 0
22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 11,8 11,8

чел.-ч 2,26 2,26

428,55 428,55

130,77

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 147,77

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 78,46

654,78

24 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 0,5 1 570,49 785,25

25 ФЕР33-04-016-01 шт 1

1 1,63 1,63

2 8,65 8,65

3 1,49 1,49

чел.-ч 0,2 0,2

чел.-ч 0,11 0,11

10,28 10,28

3,12

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 3,53

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 1,87

15,68

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Объем=1*0,5

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Штыри
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Траверсы стальные
Сталь стержневая диаметром до 10 мм
Детали опор пропитанные из пиломатериалов 
хвойных пород
Изоляторы штыревые
Крюки

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Всего по позиции
Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=4*0,27

ОАд7(1шт)
Установка с помощью механизмов 

деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из 
пропитанных цельных стоек:  анкерных

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения
СП Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Лесоматериалы пропитанные для опор линий 
связи диаметром до 24 см
ЗТ

НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Установка к опорам и подпорам приставок 
деревянных: одинарных, высота опоры или 

подпоры до 8,5 м
ОТ

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=4*0,58

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 

деревянных опор
ОТ
ЭМ
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26 ФЕР34-02-027-05 шт 1

1 14,77 14,77

2 13,90 13,90

3 2,43 2,43

4 27,73 27,73

11.1.02.04 шт 0,5 0,5

чел.-ч 1,69 1,69

чел.-ч 0,18 0,18

56,40 56,40

17,20

МДС81-34.2004 Прил.4 

п.28.1

% 105 105 18,06

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.28.1

% 65 65 11,18

85,64

27 ФССЦ-11.1.02.04-0003 м3 0,27 1 570,49 424,03

212 603,68

28 ФЕР33-04-014-01 шт 201

1 12,41 2 494,41

2 3,94 791,94

3 0,70 140,70

4 0,51 102,51

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.07.13 кг 0 0
20.2.06.05 кг 0 0
20.3.03.03 шт 0 0
21.2.03.09 т 0 0

чел.-ч 1,29 259,29

чел.-ч 0,06 12,06

16,86 3 388,86

2 635,11

МДС81-34.2004 Прил.4 п.27 % 113 113 2 977,67

Письмо №АП-5536/06 

Прил.1 п.27

% 60 60 1 581,07

7 947,60

29

О
Прайс- лист шт 44 10 676,43 1,0475718 89 150,36 5,52 492 110

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.119)

97 097,96

681 666,86 7 661 560

Составил:

Проверил:

Комплектация оборудования ПЗ=0,5% (ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5%; МАТ=0,5%)

Итого по разделу 3 

ВСЕГО по смете

Всего по позиции
Светильники VL-ROAD-60-01-Ш

Цена=12811,71/1,2

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Хомуты стальные
Кронштейны
Светильники с лампами накаливания
Провода с резиновой изоляцией
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Лесоматериалы круглые для линий связи, 

автоблокировки, мачт радио, опор линий 

электропередачи напряжением ниже 35 кВ 

еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и 

более, длина 9,5 м

Объем=1*0,27

Итого по разделу 2 Опоры
Раздел 3. 

Установка светильников: с лампами 

накаливания

Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения
СП Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения
Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Лесоматериалы пропитанные для опор линий 
связи диаметром до 24 см
ЗТ
ЗТм

Установка к опорам и подпорам приставок 
деревянных: одинарных, высота опоры или 

подпоры до 8,5 м
ОТ
ЭМ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )

                                                      (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-02

Основание 

Сметная стоимость 13607,66 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-02-01 ТХ 3640,76 9966,9 13607,66
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 3640,76 9966,9 13607,66

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

3640,76 9966,9 13607,66

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 3640,76 9966,9 13607,66

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

3640,76 9966,9 13607,66

Итого по объектной смете 3640,76 9966,9 13607,66

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Пульповод  и водовод оборотной воды

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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ГРАНД-Смета 2021.1
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 13607,66 (1124,6) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3640,76 (300,89) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (45,76) тыс.руб.

монтажных работ 9966,90 (823,71) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4726,76 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 235,13 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

16.20-1-ПД.КС-1.3

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-01

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 
30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Хвостохранилище

ТХ
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР22-01-011-04 км 1,31

1 3 394,80 4 447,19

2 3 191,40 4 180,73

3 432,67 566,80

4 1 286,45 1 685,25

чел.-ч 328 429,68

чел.-ч 34,21 44,8151

7 872,65 10 313,17

5 013,99

МДС81-34.2004 Прил.4 п.18 % 137 137 6 869,17

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.18

% 89 89 4 462,45

21 644,79

2 ФССЦ-23.5.02.02-0006 м 1315,24 90,86 119 502,71

3 ФЕР26-01-001-01 м3 41,3048

1 349,21 14 424,05

2 45,34 1 872,76

3 8,00 330,44

4 368,67 15 227,84

чел.-ч 36,3 1499,36424

чел.-ч 0,69 28,500312

763,22 31 524,65

14 754,49

МДС81-34.2004 Прил.4 п.20 % 105 105 15 492,21

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.20

% 70 70 10 328,14

57 345,00

4 Прайс- лист м 1260 275,00 1,0506 30 085,37 12,10 364 033

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

5 ФЕР26-01-050-01 100 м2 4,5103

1 1 355,85 6 115,29

2 29,82 134,50

3 2,90 13,08

4 3 336,87 15 050,28

чел.-ч 131 590,8493

чел.-ч 0,25 1,127575

4 722,54 21 300,07

6 128,37

МДС81-34.2004 Прил.4 п.20 % 105 105 6 434,79

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.20

% 70 70 4 289,86

32 024,72

6 ФССЦ-12.2.03.12-0006 10 м2 51,86845 278,00 14 419,43

7 ФЕРм12-01-165-02 100 м 1

1 962,00 962,00

2 171,89 171,89

3 8,79 8,79

4 141,07 141,07

чел.-ч 100 100

чел.-ч 0,7 0,7

1 274,96 1 274,96

970,79

МДС81-34.2004 Прил.4 п.43 % 84 84 815,46

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.43

% 60 60 582,47

2 672,89

8 Прайс- лист м 100 6 500,00 1,0506 56 437,19 12,10 682 890

Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 

прямошовные наружный диаметр 108 мм, 

толщина стенки 4,0 мм
Изоляция трубопроводов конструкциями 

теплоизоляционными комплектными на 

основе цилиндров минераловатных на 

синтетическом связующем (примениетльно к 
Пенощит)
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Наименование работ и затрат

Раздел 1. Трубопровод В3.2 трубопровод оборотной воды с площадки складирования хвостов цианирования (секции№) до ЗИФ-2

Стальные
Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 125 

мм (применительно к 108мм)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Обоснование Единица 

измерения№ п/п

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Покрытие поверхности изоляции 

трубопроводов фольгой алюминиевой
Объем=451,03 / 100

ОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Скорлупа теплоизоляционная для 

трубопроводов ППС
Цена=330/1,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Фольга алюминиевая дублированная 

стеклосеткой
Полиэтилен

Трубопровод из полиэтиленовых труб с 

применением готовых деталей, диаметр труб 

наружный: 110-140 мм (применительно к 
COMPOSIT)

Объем=100 / 100

ОТ

Трубопровод Ду100мм

Итого по расценке
ФОТ
НР Монтаж оборудования

СП Монтаж оборудования

Всего по позиции
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(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

9 ФЕР07-01-001-01 100 шт 4,2

1 569,85 2 393,37

2 2 385,32 10 018,34

3 325,85 1 368,57

чел.-ч 65,2 273,84

чел.-ч 24,61 103,362

2 955,17 12 411,71

3 761,94

МДС81-34.2004 Прил.4 п.7.1 % 137 137 5 153,86

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.7.1

% 85 85 3 197,65

20 763,22

10 ФССЦ-05.1.08.01-0077 м3 11,34 1 315,00 14 912,10

369 807,42

11 ФЕР22-01-011-06 км 0,2

1 3 891,60 778,32

2 12 813,74 2 562,75

3 1 431,70 286,34

4 2 849,58 569,92

чел.-ч 376 75,2

чел.-ч 108,85 21,77

19 554,92 3 910,99

1 064,66

МДС81-34.2004 Прил.4 п.18 % 137 137 1 458,58

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.18

% 89 89 947,55

6 317,12

12 ФССЦ-23.5.02.02-0007 м 200,8 112,73 22 636,18

13 ФЕР26-01-001-01 м3 4,1448

1 349,21 1 447,41

2 45,34 187,93

3 8,00 33,16

4 368,67 1 528,06

чел.-ч 36,3 150,45624

чел.-ч 0,69 2,859912

763,22 3 163,40

1 480,57

МДС81-34.2004 Прил.4 п.20 % 105 105 1 554,60

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.20

% 70 70 1 036,40

5 754,40

14 Прайс- лист м 200 275,00 1,0506 4 775,45 12,10 57 783

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

15 ФЕР26-01-050-01 100 м2 0,785

1 1 355,85 1 064,34

2 29,82 23,41

3 2,90 2,28

4 3 336,87 2 619,44

чел.-ч 131 102,835

чел.-ч 0,25 0,19625

4 722,54 3 707,19

1 066,62

МДС81-34.2004 Прил.4 п.20 % 105 105 1 119,95

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.20

% 70 70 746,63

5 573,77

16 ФССЦ-12.2.03.12-0006 10 м2 9,0275 278,00 2 509,65

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Опоры
Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котлована до 4 м, 

масса конструкций: до 0,5 т (на земле)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

Объем=420 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Укладка стальных водопроводных труб с 

гидравлическим испытанием диаметром: 200 

мм
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Блоки железобетонные подкладные
Объем=420*0,027

Итого по разделу 1 Трубопровод В3.2 трубопровод оборотной воды с площадки складирования хвостов 

цианирования (секции№) до ЗИФ-2

Раздел 2. X5

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода
Всего по позиции
Трубы стальные электросварные 

прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 133 мм, 

толщина стенки 4,0 мм (применительно к 
114мм)

Изоляция трубопроводов конструкциями 

теплоизоляционными комплектными на 

основе цилиндров минераловатных на 

синтетическом связующем (примениетльно к 
Пенощит)
ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=78,5 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Скорлупа теплоизоляционная для 

трубопроводов ППС
Цена=330/1,2

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Покрытие поверхности изоляции 

трубопроводов фольгой алюминиевой

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции
Фольга алюминиевая дублированная 

стеклосеткой
Опоры

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Теплоизоляционные работы
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17 ФЕР07-01-001-01 100 шт 0,67

1 569,85 381,80

2 2 385,32 1 598,16

3 325,85 218,32

чел.-ч 65,2 43,684

чел.-ч 24,61 16,4887

2 955,17 1 979,96

600,12

МДС81-34.2004 Прил.4 п.7.1 % 137 137 822,16

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.7.1

% 85 85 510,10

3 312,22

18 ФССЦ-05.1.08.01-0077 м3 1,809 1 315,00 2 378,84

53 257,63

19 ФЕРм08-03-573-05 шт 1

1 20,44 20,44

2 49,00 49,00

3 5,29 5,29

4 3,47 3,47

чел.-ч 2,06 2,06

чел.-ч 0,47 0,47

72,91 72,91

25,73

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 25,73

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 16,72

115,36

20 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

компл 1 291 666,67 24 104,71 12,10 291 667

21 ФЕРм08-02-405-01 100 м 42,36

1 288,02 12 200,53

2 68,98 2 921,99

3 4,02 170,29

4 73,70 3 121,93

чел.-ч 30,64 1297,9104

чел.-ч 0,32 13,5552

430,70 18 244,45

12 370,82

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 12 370,82

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 8 041,03

38 656,30

22 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 4230 1 672,53 584 694,38 12,10 7 074 802

23 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 6 2 337,50 1 159,09 12,10 14 025

24 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 6 4 590,83 2 276,45 12,10 27 545

25 ФЕРм08-03-545-01 шт 2

1 28,20 56,40

2 1,73 3,46

4 46,45 92,90

чел.-ч 3 6

76,38 152,76

56,40

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 56,40

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 36,66

245,82

26 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 18 572,50 1 534,96 12,10 18 573

27 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 743,33 61,40 12,10 743

28 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 13 738,33 1 135,37 12,10 13 738

29 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 19 366,67 1 600,58 12,10 19 367

Укладка блоков и плит ленточных 

фундаментов при глубине котлована до 4 м, 

масса конструкций: до 0,5 т (на земле)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции в промышленном строительстве

Объем=67 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Трубопровод пульпы
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 

ширина и глубина: до 900х600х500 мм

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Блоки железобетонные подкладные
Объем=67*0,027

Итого по разделу 2 X5

Раздел 3. Электрообогрев трубопроводов

НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Шкаф управления c М/П 600х500х300 мм, ХЛ1, 

IP54 (общий на пульпу и воду)

Цена=350000/1,2

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Объем=(1410*3+1*6) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Цена=2007,03/1,2

Кабель резистивный, 1,95 Ом/км (монтажный 

конец), 1 м
Объем=1*6

Цена=2805/1,2

Набор для подключения нагревательного 

кабеля ELKM-AG

НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Кабель резистивный, 2,9 Ом/км (звезда), 1410 

м
Объем=1410*3

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах

Цена=5509/1,2

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 10

Объем=1+1

ОТ
ЭМ

Цена=892/1,2

Коробка соединительная (концевая) ELAK-Ex-

R1

Цена=16486/1,2

Коробка соединительная на 2 датчика 

(контрольная) ELAK-Ex-R8

СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Коробка соединительная (подвод питания, 

звезда) ELAK-Ex-R2

Цена=22287/1,2

Кабельный ввод ELSID-1.16
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30 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 743,33 61,40 12,10 743

31 ФЕРм08-03-575-01 шт 10

1 10,22 102,20

4 0,38 3,80

чел.-ч 1,03 10,3

10,60 106,00

102,20

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 102,20

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 66,43

274,63

32 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 2 2 625,00 433,88 12,10 5 250

33 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 3 574,17 142,40 12,10 1 723

34 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 8 365,00 241,32 12,10 2 920

35 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 3 5 245,00 1 300,41 12,10 15 735

36 ФЕРм08-02-411-04 шт 8

1 7,71 61,68

4 4,30 34,40

чел.-ч 0,82 6,56

12,01 96,08

61,68

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 61,68

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 40,09

197,85

37 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 8 75,00 49,59 12,10 600

38 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 470 29,17 1 133,06 12,10 13 710

39 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 2 154,17 25,45 12,10 308

40 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 105 670,83 5 821,24 12,10 70 437

41 ФЕРм08-02-405-01 100 м 4

1 288,02 1 152,08

2 68,98 275,92

3 4,02 16,08

4 73,70 294,80

чел.-ч 30,64 122,56

чел.-ч 0,32 1,28

430,70 1 722,80

1 168,16

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 1 168,16

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 759,30

3 650,26

42 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 400 768,66 25 410,25 12,10 307 464

43 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 2 1 155,00 190,91 12,10 2 310

44 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 2 4 590,83 758,84 12,10 9 182

45 ФЕРм08-03-545-01 шт 2

1 28,20 56,40

2 1,73 3,46

4 46,45 92,90

чел.-ч 3 6

76,38 152,76

56,40

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 56,40

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 36,66

245,82

46 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 18 572,50 1 534,96 12,10 18 573

Цена=23240/1,2

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах

Кабельный ввод ELSID-1.16

Цена=892/1,2

Прибор или аппарат
Объем=2+8

ОТ

Цена=689/1,2

Устройство ввода под теплоизоляцию LEK/U

Цена=438/1,2

Кронштейн для крепления коробки EL-VSB 300

Цена=6294/1,2

СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Датчик температуры ДТС014-Pt100. В3.25/2-T3

Цена=3150/1,2

Хомут металлический, 3м PFS/3

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Металлорукав в ПВХ МРПИ-20

Ввод гибкий, наружный диаметр 

металлорукава: до 27 мм
ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Лента крепежная FT/HTM

Цена=805/1,2

Трубопровод воды
Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Объем=400 / 100

Цена=90/1,2

Этикетка "Внимание, Электрообогрев

Цена=35/1,2

Термоусаживаемая трубка ТТУ 40/20

Цена=185/1,2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Набор для подключения нагревательного 

кабеля ELKM-AG ELVB30-1А

Цена=5509/1,2

Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и 

проводов сечением до 6 мм2, 

устанавливаемая на конструкции на стене или 

колонне, количество зажимов: до 10

Объем=1+1

ОТ

Всего по позиции
Кабель резистивный, 25 Ом/км (петля), 400 м 

ELKM-AG-L-25

Цена=368956/400/1,2

Кабель резистивный, 4,4 Ом/км (монтажный 

конец), 1 м ELKM-AG-L-4,4

Цена=1386/1,2

НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Коробка соединительная (подвод питания, 

звезда) ELAK-Ex-R2

Цена=22287/1,2

ЭМ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
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47 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 19 366,67 1 600,58 12,10 19 367

48 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 1 743,33 61,40 12,10 743

49 ФЕРм08-03-575-01 шт 6

1 10,22 61,32

4 0,38 2,28

чел.-ч 1,03 6,18

10,60 63,60

61,32

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 61,32

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 39,86

164,78

50 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 2 2 625,00 433,88 12,10 5 250

51 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 2 574,17 94,88 12,10 1 148

52 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 4 365,00 120,66 12,10 1 460

53 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 2 5 245,00 866,94 12,10 10 490

54 ФЕРм08-02-411-04 шт 4

1 7,71 30,84

4 4,30 17,20

чел.-ч 0,82 3,28

12,01 48,04

30,84

МДС81-34.2004 Прил.4 п.45.2 % 100 100 30,84

Письмо №АП-5536/06 Прил.1 

п.45.2

% 65 65 20,05

98,93

55 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 4 75,00 24,79 12,10 300

56 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 70 29,17 168,76 12,10 2 042

57 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

м 1 154,17 12,73 12,10 154

58 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 11 670,83 609,83 12,10 7 379

59 ТЦ_20.0.00.00_66_667413114

5_28.06.2021_02

шт 8 333,33 220,41 12,10 2 667

701 535,26

1 035 787,93

1 300 889,45 12,10 3 640 762

1 823 710,86 12,10 9 966 901

48 775,10

53 654,33

35 158,05

1 124 600,31 13 607 663,00

657 885,51 7 960 415

Составил:

Проверил:                                                       (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )

Объем=2+4

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке

Коробка соединительная на 2 датчика 

(контрольная) ELAK-Ex-R8

Цена=23240/1,2

Кабельный ввод ELSID-1.16

Цена=892/1,2

Прибор или аппарат

Цена=3150/1,2

Хомут металлический, 3м PFS/3

Цена=689/1,2

Устройство ввода под теплоизоляцию LEK/U

Цена=438/1,2

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах
Всего по позиции
Датчик температуры ДТС014-Pt100. В3.25/2-T3

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 

объектах
СП Электротехнические установки на других 

объектах

Кронштейн для крепления коробки EL-VSB 300

Цена=6294/1,2

Ввод гибкий, наружный диаметр 

металлорукава: до 27 мм
ОТ
М

Термоусаживаемая трубка ТТУ 40/20

Цена=185/1,2

Лента крепежная FT/HTM

Цена=805/1,2

Лента алюминиевая самоклеящаяся , 

50мх50мм ALT

Всего по позиции
Металлорукав в ПВХ МРПИ-20

Цена=90/1,2

Этикетка "Внимание, Электрообогрев

Цена=35/1,2

          В том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Монтажные работы
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

Цена=400/1,2

Итого по разделу 3 Электрообогрев трубопроводов
Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

     Строительные работы
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Приложение № 5
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-06-01

Основание 

Сметная стоимость 6547,32 тыс. руб.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства  
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель
объекта капитального строительства  
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 06-01-01 ТХ насосная станция 6547,32 6547,32
Итого "Локальные сметы (расчеты)" 6547,32 6547,32

Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"

6547,32 6547,32

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 6547,32 6547,32

Итого с учетом "Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 
инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический 
и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы"

6547,32 6547,32

Итого по объектной смете 6547,32 6547,32

Главный инженер проекта М.Н. Алексеев

Начальник
(наименование)                         [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Ведущий инженер по ПСР       Е.Г. Чернокалова

Проверил: Начальник отдела         А.А. Агафонов

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Площадка хвостохранилища. Насосная станция оборотного водоснабжения

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов 
(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных
(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Временные здания и сооружения

Прочие работы и затраты

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого 
обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Налоги и обязательные платежи
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв. 2021г.

Сметная стоимость 6547,32 (1186,11) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 6547,32 (1186,11) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2019 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр)

Комплекс гидротехнических сооружений ГОК "Высочайший". Хвостохранилище  хвостов сорбции.

Насосная станция оборотного водоснабжения

ТХ насосная станция
(наименование конструктивного решения)

16-20-1-ПД.КС-1.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01
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ГРАНД-Смета 2021.1

на 

единицу
коэффици

енты

всего с 

учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

О Челябинский завод 

мобильных 

энергоустановок и 

конструкций, ТКП №ПВ-

373 от 11.05.2021г.

шт 1 6 250 000,00 1,0475718 1 186 109,42 5,52 6 547 324

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.91)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.92)

(Методика 2020 пр. №421/пр 

4.08.2020г. Гл. IV. п.119)

2 1 186 109,42 5,52 6 547 324

1 186 109,42 6 547 324,00

Составил:

Проверил:

Наименование работ и затрат

                                                      (Ведущий инженер по ПСР                                              Е.Г. Чернокалова )

Раздел 1. Оборудование
Насосная станция на понтоне CHZMEK-PS 

60/165

Цена=7500000/1,2

Обоснование Единица 

измерения№ п/п Индекс
ы

Количество

                                                      (Начальник отдела                                                                А.А. Агафонов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Транспортные ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%)

Заготовительно-складские ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Комплектация оборудования ПЗ=0,5% (ОЗП=0,5%; ЭМ=0,5%; МАТ=0,5%)

Итоги по смете:

     Оборудование
  ВСЕГО по смете
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