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ВВЕДЕНИЕ 

Проектная документация по объекту «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК 

«Высочайший» выполнена в соответствии с техническим заданием к договору № 105-2020 

между ПАО «Высочайший»» и ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» от 09.04.2020. 

Цель проектирования: создание емкости хвостохранилища под складирование 

хвостов обогащения в объеме 30 млн. м3 в связи с заполнением до проектных отметок 

каскада действующих хвостохранилищ №№ 1 ÷ 6 ПАО «Высочайший». 

Лицензия недропользователя ИРК 11537 БР, зарегистрированная 19.05.2003 

№ 15638ИРК11537БР, сроком действия до 31.12.2021. 

Лицензия недропользователя ИРК 02178 БР, зарегистрированная 07.06.2005 

№ 1648/ИРК021778БР, сроком действия до 01.04.2030. 

Разработчик проектной документации – ООО НИПЭЦ «Промгидротехника» – имеет 

право осуществлять подготовку проектной документации по договорам в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(приложение А – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации). 

Участок под проектируемый комплекс ГТС расположен в Иркутской области 

Бодайбинского района, месторождение рудного золота «Голец Высочайший», в 40 км от 

пос. Кропоткин и в 178 км от г. Бодайбо. 

Комплекс гидротехнических сооружений ГОКа «Высочайший» предназначен для 

транспортирования, гидравлического складирования отходов обогащения (хвостов) 

флотационной и гравитационной переработки руды месторождения «Голец Высочайший» 

(действующих золотоизвлекательных фабрик ЗИФ-2 и ЗИФ-3) и возврата осветленной 

воды на фабрики для повторного использования. 

Отходы, складируемые в хвостохранилище, V класса опасности. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемый комплекс ГТС 

промышленного назначения идентифицируются по следующим признакам: 

1) Не относится к объектам транспортной инфраструктуры. 

2) К возможным опасным природным процессам относится подтопление. 

3) Не принадлежит к опасным производственным объектам. 

4) В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» хвостохранилище по пожарной и взрывопожарной 

опасности относится к категории Д (пониженная пожароопасность). 
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5) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – бытовой вагончик для 

персонала. 

6) Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: 

6.1) Ограждающая дамба хвостохранилища – сооружение повышенного уровня 

ответственности (ГТС I класса согласно постановлению Правительства РФ от 5 октября 

2020 г. № 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических 

сооружений»). 

6.2) Руслоотводной канал – сооружение повышенного уровня ответственности (ГТС 

I класса согласно постановлению Правительства РФ от 5 октября 2020 г. № 1607 «Об 

утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений»). 

6.3) Пульпонасосная станция – сооружение нормального уровня ответственности. 

6.4) Магистральные и распределительные пульповоды – сооружения нормального 

уровня ответственности. 

6.5) Плавучие насосные станции ЗИФ-2 и ЗИФ-3 – сооружения нормального уровня 

ответственности 

6.6) Водоводы оборотного водоснабжения ЗИФ-2 и ЗИФ-3 – сооружения нормального 

уровня ответственности. 

6.7) Прожекторные мачты – сооружения нормального уровня ответственности. 

6.8) Линии электропередач ВЛ-6кВ № 1-1, ВЛ-6кВ № 1-2 и ВЛ-6кВ № 2 – сооружения 

нормального уровня ответственности. 

6.9) Дренажная канава, дренажная насосная станция, дамба дренажного пруда 

(IV класс) – сооружения нормального уровня ответственности. 

6.10) Нагорная канава – сооружение нормального уровня ответственности (ГТС 

IV класса согласно постановлению Правительства от 5 октября 2020 г. № 1607 «Об 

утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений»). 

Емкость хвостохранилища образуется путем строительства дамбы I класса 

максимальной высотой 87,50 м, перегораживающей долину руч. Каменный – левого 

притока р. Хомолхо. Ленский бассейновый округ. 

Ручей Каменный отводится от хвостохранилища по руслоотводному каналу вдоль 

правого борта хвостохранилища с сохранением водоохранной зоны шириной 50 м по 

обоим берегам. 

Для строительства и обслуживания всего комплекса ГТС предусматриваются 

инспекторская дорога и освещение в пределах площади отведенных земель. 
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Для обоснования технических решений, принятых в проектной документации, были 

выполнены инженерные изыскания. 

Помимо материалов изысканий при разработке проектной документации 

использовались материалы предпроектного обследования и предпроектных проработок 

(2 этап), проведены общественные слушания, дана оценка воздействия проектируемой 

деятельности на окружающую среду. 

После полного завершения эксплуатации комплекса ГТС ГОК «Высочайший» будет 

проведен рециклинг отходов с последующей рекультивацией нарушенных земель. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 25.09.2014 № 592 после ввода комплекса ГТС ГОК 

«Высочайший» в эксплуатацию хвостохранилище как объект размещения отходов должно 

быть внесено в государственный реестр объектов размещения отходов. 
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2  СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

2.1 Общие сведения 

Золоторудное месторождение «Голец Высочайший» и площадка строительства 

комплекса ГТС ПАО «Высочайший» административно расположены в северо-восточной 

части Бодайбинского района Иркутской области, в 40 км на северо-восток от п. Кропоткин, 

на землях министерства лесного комплекса Иркутской области Бодайбинского 

лесничества Артемовская дача в долине руч. Каменный – левого притока р. Хомолхо. 

Комплекс гидротехнических сооружений предназначен для транспортирования, 

гидравлического складирования отходов обогащения (хвостов) флотационной и 

гравитационной переработки руды месторождения «Голец Высочайший» действующих 

золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ-2 и ЗИФ-3) и возврата  осветленной воды на фабрики 

для повторного использования. 

Объекты и системы, входящие в состав проектируемого комплекса: 

 ограждающая дамба I класса с отметкой гребня 955,50 м, создающая чашу 

хвостохранилища вместимостью по хвостам 30 млн. м3; 

 руслоотводной канал по правому борту хвостохранилища для отвода стока 

руч. Каменный, а также поверхностного стока с бортов хвостохранилища, в том числе 

ручья без названия, с последующим  сбросом воды в руч. Каменный ниже 

хвостохранилища; 

 нагорная канава для сбора и отвода поверхностного стока с последующим сбросом 

воды в руслоотводной канал; 

 пульпонасосная станция ЗИФ-2 для подачи хвостов флотации в хвостохранилище; 

 магистральный и распределительный пульповоды ЗИФ-2 для транспортирования и 

складирования хвостов флотации в хвостохранилище; 

 магистральный и распределительный пульповоды ЗИФ-3 для транспортирования и 

складирования хвостов гравитации в хвостохранилище; 

 плавучие насосные станции оборотной воды для забора и подачи оборотной воды; 

 водовод оборотной воды ЗИФ-2, предназначенный для подачи воды на ЗИФ-2; 

 водовод оборотной воды ЗИФ-3, предназначенный для подачи воды на ЗИФ-3; 

 дренажная канава для перехвата и направления профильтровавшейся воды в 

дренажный пруд; 

 дренажная насосная станция для перекачки дренажной воды из дренажного пруда в 

хвостохранилище; 
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 дренажный водовод для транспортирования дренажных вод в хвостохранилище; 

 дамба дренажного пруда, предназначенная для создания емкости дренажного пруда; 

 инспекторская дорога для обслуживания объектов комплекса ГТС; 

 ВЛ-6 кВ № 1-1 для электроснабжения греющего кабеля водовода ЗИФ-3; 

 ВЛ-6 кВ № 1-2 для электроснабжения дренажной насосной станции, прожекторного 

освещения на ограждающей дамбе хвостохранилища, греющего кабеля пульповодов 

ЗИФ-3; 

 ВЛ-6 кВ № 2 для электроснабжения пульпонасосной станции ЗИФ-2, греющего 

кабеля водовода ЗИФ-2, водовода ЗИФ-3, пульповодов ЗИФ-2, плавучих насосных станций 

оборотного водоснабжения ЗИФ-2 и ЗИФ-3, вагончика для рабочего персонала. 

Проектируемое хвостохранилище расположено западнее действующих золото-

извлекательных фабрик, на расстоянии 2,6 км через водораздел между ручьями Горелый 

и Каменный и на 800 м западнее существующего каскада хвостохранилищ ГОКа 

«Высочайший», см. рисунок 2.1. 

 

Обозначения: 1 – существующие хвостохранилища; 2 – проектируемое хвостохранилище 

Рисунок 2.1 – Расположение проектируемого хвостохранилища 
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2.2 Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

Земельный участок, предоставленный для размещения комплекса ГТС ГОК «Высо-

чайший», расположен на землях лесного фонда Бодайбинское лесничество, Артемовская 

дача: 

 эксплуатационные леса, квартал № 104 (в. 1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 8ч, 9ч, 10ч, 16ч, 17ч, 18ч, 

46ч, 47ч) с кадастровым номером 38:22:03003:958; 

 защитные леса, квартал № 105 (в. 25ч, 26ч, 27ч, 39ч) с кадастровым номером  

38:22:03003:959. 

Договор аренды земельного (лесного) участка, находящегося в государственной 

собственности, № 91-505/20 от 27.10.2020 сроком до 31.12.2021 и площадью 341,6535 га 

(приложение Б). 

Категория защитности – защитные леса (нерестоохранные зоны). 

Вид разрешенного использования – осуществление геологического изучения недр, 

разведка и добыча полезных ископаемых. 

На территории земельного участка отсутствуют особо охраняемые природные 

территории местного, регионального и федерального значения, территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, а также места утилизации 

биологических отходов, захоронений и скотомогильников (приложение В). 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в центральной 

части Патомского нагорья в бассейне р. Хомолхо, в долине руч. Каменный. Нагорье 

преимущественно плосковершинное, поверхность водоразделов расчленена густой сетью 

речных долин и распадков. Абсолютные отметки поверхности – 850,00-1000,00 м. 

Рельеф района строительства среднегорный, умеренно расчлененный с 

абсолютными отметками вершин водоразделов 1000,00-1100,00 м и относительными 

превышениями до 300 м. Склоны водоразделов крутые (до 25-30 град.), нередко 

заканчиваются скальными выходами в бортах долин. Днища долин и склоны водоразделов 

покрыты лиственнично-еловым мелколесьем, см. рисунок 2.2. 

Ручей Каменный, в долине которого размещается хвостохранилище, отводится от 

него посредством руслоотводного канала вдоль правого борта долины с сохранением 

водоохранной зоны шириной 50 м по обоим бортам. 
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Рисунок 2.2 – Расположение проектируемого комплекса ГТС 

Ситуационный план расположения объектов проектирования с водоохранными 

зонами приведен на чертеже тома 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 3. 

 

2.3 Обоснование границ санитарно-защитной зоны объекта капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

ГОК «Высочайший» на месторождении «Голец Высочайший» расположен в 

малообжитом северном районе страны с плотностью 0,3-0,4 человека на 1 км2. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается в отношении предприятий 

(объектов), которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровья 

человека, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 

площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

На строящийся комплекс ГТС разработан «Проект санитарно-защитной зоны для 

объекта «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК ПАО «Высочайший» (ООО «Байкал 

ЭкоАудит», 2021). Размер СЗЗ установлен от границ земельного участка – 300 м по 

8 румбам от крайних точек контура объекта. 

Граница и координаты границ санитарно-защитной зоны комплекса ГТС ГОК 

«Высочайший» приведены в томе 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 3. 
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2.4 Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с документами об использовании земельного участка 

В соответствии с п. 1.3 договора аренды лесного участка № 91-505/0 (приложение Б) 

участок передан с целью осуществления геологического изучения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых, размещения хвостохранилища и объектов, являющихся 

неотъемлемой технологической частью хвостохранилища (Лицензия № ИРК 11537 БР и 

№ ИРК 02178 БР). 

Планировочная организация участка осуществлена исходя из принципа достижения 

максимального возможного полезного объема хвостохранилища в долине руч. Каменный в 

пределах земельного отвода при оптимальном использовании рельефа местности для 

прокладки сетей водовода и гидротранспорта, подключения их к существующим системам 

ЗИФ-2 и ЗИФ-3, а также перехвата фильтрационных вод, поступающих из 

хвостохранилища. 

Проектируемые сооружения не выходят за границы земельного участка, 

предоставленного для размещения проектируемого комплекса ГТС. 

 

2.5 Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного 

для размещения объекта капитального строительства 

Лесной участок площадью 341,6535 га представлен лесными (160,1281 га) землями с 

целевым назначением лесов – эксплуатационные и защитные леса и нелесными 

(181,5254 га) землями. Особо защитные участки лесов отсутствуют. 

Преобладающие породы лесных насаждений – хвойные и мягколиственничные леса, 

кустарники. 

Размер годовой арендной платы за лесной участок площадью 341,6535 га по 

договору аренды лесного участка от 27.10.2020 № 91-505/20, заключенному в целях 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, в 

2020 году составляет 4640947,43 руб., в 2021 – 4825763,92 руб. 

 

2.6 Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе 

решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод 

Инженерная подготовка  территории включает: 
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 создание геодезической разбивочной основы; 

 отвод поверхностных и грунтовых вод; 

 подготовку площадки к строительству и ее обустройство. 

Вынос в натуру геодезической разбивочной основы осуществлен при 

выполнении инженерных изысканий. Разбивка осей сооружений осуществляется после 

выполнения работ по расчистке площадок проектируемых сооружений. 

Защита от паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

Для отвода руч. Каменный и поверхностного стока с бортов хвостохранилища 

предусмотрены руслоотводной канал в правом борту долины ручья Каменный и нагорная 

канава. 

Нагорная канава трапециевидного сечения выполняется в естественных грунтах 

левого борта долины руч. Каменный. Глубина канавы – 1,5 м, ширина по дну – 3,0 м. 

Нагорная канава сопрягается с руслоотводным каналом на ПК0 (начало трассы 

руслоотводного канала). 

Русло канала трапециевидного сечения выполняется по правому борту долины в 

щебенистых грунтах с суглинистым заполнителем (ИГЭ 5мп). Ширина канала по дну – 6 м, 

глубина – 2,0 м, наполнение – 1,5 м. Вода из канала сбрасывается по быстротоку через 

пескоуловитель в естественное русло руч. Каменный ниже хвостохранилища. В местах 

переезда через канал пропуск руч. Каменный под дорогой предусмотрен через 2 трубы 

ЛМГ (МГК) 15.30 диаметром 1,5 м. 

К подтопленной части территории строительства относится русловая часть 

руч. Каменный. Подземные воды вскрываются на глубине 0,0 м. Воды безнапорные. 

Подтопленный участок составляет 5,8 % от общей площади хвостохранилища. По 

классификации согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 «Подтопление территории» 

категория опасности процесса по площадной пораженности – «умеренно опасные». 

Специальных защитных мероприятий от подтопления не запланировано, т. к. эта 

территория планируется к размещению жидких промышленных отходов (хвостов) 

флотационной и гравитационной переработки руды месторождения «Голец Высочайший». 

Для осушения подтопленного участка строительной площадки ограждающей дамбы 

на период проведения строительных работ в существующем русле ручья Каменный, 

выполняется водоотводная канава глубиной 3 метра и длиной 500 м (до створа дамбы 

дренажного пруда). Положение водоотводной канавы приведено на чертеже тома 2.2, 

шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 5. 

Других опасных геологических процессов и явлений на площадке строительства не 

зафиксировано. 
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Защита территории на стадии эксплуатации хвостохранилища заключается в 

перехвате и возврате фильтрационной воды обратно в хвостохранилище, для чего 

проектом предусмотрено строительство дренажной канавы, дамбы дренажного пруда и 

дренажной насосной станции. 

Подготовка площадки к строительству и ее благоустройство 

Площадки под строительство объектов расчищаются от древесно-кустарниковой 

растительности общим объемом 11,84646 тыс. м3 с вывозом на отведенную площадку, 

расположенную на земельном участке квартал № 104 (в. 3ч) площадью 70,3913 га 

(рекультивированная площадка выведенного из эксплуатации хвостохранилища № 3). 

Реализация древесины осуществляется федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом в порядке, установленном постановлением Правительства 

РФ от 23.07.2019 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 

Лесного кодекса РФ. 

Потенциально плодородный слой (ППС), представленный мохорастительным слоем, 

в местах его залегания толщиной 0,2 м и более срезается бульдозером и складируется в 

нижнем бьефе ограждающей дамбы вдоль инспекторской дороги, вне границ 

водоохранной зоны. Место складирования потенциально плодородного слоя показано на 

чертеже тома 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 2. 

Срезка ППС осуществляется поэтапно по мере заполнения хвостохранилища. 

Объемы срезки ППС и среднее расстояние транспортировки приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Объемы срезки ППС 

Этап 
Отметка гребня, 

м 
Объем срезки, 

тыс. м3 
Расстояние 

транспортировки, км 

Пионерная дамба 920,50 30 0,8 

Наращивание 1-5 927,50 120 1,5 

 

Поверхностные и хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в течение периода 

строительства, вывозятся на существующие действующие очистные сооружения. 

Питание и санитарно-бытовое обслуживание сотрудников строительного 

производства в течение всего срока строительства обеспечивается на базе 

инфраструктуры предприятия. 

Электроснабжение строительных площадок осуществляется от проектируемых 

линий ВЛ 6 кВ. 

Проектом предусмотрена прокладка трасс линий ВЛ 6кВ на косогорах по одной полке 

совместно с трубопроводами. Ширина полки обеспечивает возможность проезда 

технологического транспорта для обслуживания трубопроводов и воздушных линий, а 
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также расстояние от столбов линии ВЛ 6кВ до трубопроводов не менее 12,20 м. Для 

снижения объемов земляных работ предусмотрена нарезка полки в 2-х уровнях: верхняя 

терраса предназначена для установки опор ВЛ-6 кВ, нижняя – для устройства 

технологического проезда и укладки трубопроводов. При поперечном уклоне более 18° 

обязательным условием является размещение технологического проезда в пределах 

врезки (в материковом грунте). Конструкция полки для размещения трубопроводов и линий 

ВЛ-6кВ на косогоре с поперечным уклоном более 18° приведена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Конструкция полки для размещения трубопроводов и линий ВЛ-6кВ 

на косогоре с поперечным уклоном более 18° 

Для установки опор и обслуживания ВЛ-6кВ в середине каждого второго пролета (в 

среднем через 80 м) между опорами организуются въезды с нижней террасы на верхнюю, 

обеспечивающие разъезд встречных машин. 

 

2.7 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Емкость хвостохранилища создается путем перегораживания ограждающей 

дамбой поймы руч. Каменный. Минимальная естественная отметка ложа хвостохранилища 

по тальвегу изменяется от 955,50 м в верховье до 877,00 м – в нижней части у основания 

дамбы. Строительство ограждающей дамбы осуществляется в несколько этапов и 

включает строительство пионерной дамбы и 5 этапов наращивания. 

На участке строительства будут размещаться следующие сооружения (схема 

планировочной организации земельного участка приведена в томе 2.2, шифр 

105-2020-ПЗУ2, лист 2): 

 ограждающая дамба; 
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 нагорная канава; 

 руслоотводной канал; 

 водоводы оборотной воды; 

 пульповоды; 

 дороги; 

 линии электропередач; 

 пульпонасосная ЗИФ-2; 

 дренажный пруд с дренажной насосной станцией и водоводом. 

Ограждающая дамба хвостохранилища представляет собой грунтовую насыпь из 

местных грунтов и привозных грунтов из отвалов вскрышной породы. 

Геометрический объем дамбы – 5832 тыс. м3, из них: 

 привозного грунта (вскрыши) – 2511 тыс. м3; 

 местного грунта выемки (суглинка и щебенистого) – 3321 тыс. м3. 

Потребность в грунте для строительства ограждающей дамбы приведена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Потребность в грунте для строительства ограждающей дамбы 

Этап 
Отметка 
гребня, 

м 

Экран из 
суглинка, 

тыс. м3 

Местный 
щебенистый 

грунт, 
тыс. м3 

Общий 
объем 

местного 
грунта, 
тыс. м3 

Транс-
портировка 

местного 
грунта, 

км 

Объем 
вскрыши, 

тыс. м3 

Пионерная 
дамба, этап 1 

913,50 60 460 
820 0,5 320 

Пионерная 
дамба, этап 2 

920,50 40 260 

Наращивание 1 927,50 40 425 465 1,0 471 

Наращивание 2 934,50 82 436 438 1,4 422 

Наращивание 3 940,00 101 430 531 1,5 498 

Наращивание 4 944,50 105 427 533 1,6 466 

Наращивание 5 955,50 144 300 444 1,7 378 

 Расстояние транспортировки породы вскрыши – 6 км 

 

Местный грунт для строительства ограждающей дамбы разрабатывается в ложе 

хвостохранилища, ниже конечной отметки его заполнения. Объем выемок также входит в 

полезный объем хвостохранилища. Схема размещения выемок в ложе хвостохранилища 

приведена на рисунке 2.4, а также в томе 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 4. 
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Рисунок 2.4 – Схема размещения выемок в ложе хвостохранилища 

Подготовка основания под ограждающую дамбу выполняется после срезки 

потенциально плодородного слоя и включает: 

 нарезку траншеи под зуб дамбы; 

 проходку водоотводной траншеи; 

 зачистку участка русла от русловых отложений до водоупора; 

 нарезку полки по левому борту для сопряжения экрана с водоупором. 

Технические решения по подготовке основания ограждающей дамбы приведены в 

томе 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 5. 

Траншея под зуб дамбы имеет следующие параметры: глубина – 1,5 м, ширина по 

дну – 10 м, заложение откосов – 1:1. Грунт разрабатывается в отвал без транспортировки, 

объем разработки грунта – 9,61 тыс. м3. 

Водоотводная траншея длиной 500 м имеет следующие  параметры: глубина – от 4 

до 1 м, ширина по дну – 1,5 м, заложение откосов – 1:1. Траншея разрабатывается в русле 

руч. Каменный от зуба ограждающей дамбы до створа дамбы отстойного пруда, 

продольный уклон траншеи – не менее 0,002. Грунт из траншеи разрабатывается в отвал, 

объем разработки грунта – 3861,60 м3. 

Зачистка от русловых отложений выполняется на участке сопряжения экрана и ядра 

пионерной дамбы с основанием. Глубина разработки – 3-4 м, до достижения водоупора. 
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Зачистка выполняется с перемещением грунта до 100 м. Вынутый при зачистке грунт 

укладывается в дренажную призму. Объем разработки грунта – 26590 м3. 

Полка по левому борту нарезается не сразу на всю длину, а небольшими участками, 

по мере отсыпки дамбы. Ширина полки – 10 м, с учетом обеспечения сопряжения экрана 

дамбы с водоупорным скальным основанием. В случае, если при нарезке полки 

вскрывается водопроницаемый грунт, осуществляется его зачистка на всю ширину 

сопряжения элементов дамбы из водоупорного и слабопроницаемого грунта (экран и ядро) 

с бортом. Объем разработки грунта – 3500 м3. 

Объемы работ по подготовке основания дамбы: 

 разработка грунта экскаватором в отвал – 16,97 тыс. м3; 

 разработка грунта с перемещением на 100 м – 26,59 м3. 

Руслоотводной канал руч. Каменный выполняется по правому борту хвосто-

хранилища. Канал представляет собой траншею трапецеидального профиля с шириной по 

дну 6 м, заложение откосов – 1:1,5, глубина – 2,0 м. Длина канала – 2570 м, средний уклон 

по местности – 0,04. Отметка дна в начале канала (ПК0) – 973,80 м, в конце канала – 

869,00 м. 

Способ заложения канала – в выемке. Русло канала проходит в щебенистых грунтах 

с суглинистым заполнителем до 30 % (ИГЭ 5мп). Глубина выемки в материковом грунте – 

не менее 1,5 м. Грунт, вынутый при строительстве канала, используется для 

формирования насыпи инспекторской дороги. Превышение полотна дороги над уровнем 

дна канала на магистральном участке – не менее 2,0 м. 

Канал разделен на 2 участка: магистральный участок ПК0+00 – ПК17+00 со средним 

уклоном 0,014 и участок быстротока ПК17+00 – ПК25+70 со средним уклоном 0,07. 

Для перехвата твердого стока и гашения энергии потока на выходе из быстротока 

оборудуется отстойник-пескоуловитель в виде выемки в грунте длиной 100,0 м, шириной 

50,0 м и глубиной 4,0 м. Из отстойника-пескоуловителя вода через 2 трубы ЛМГ (МГК) 

15.30 диаметром 1,5 м сбрасывается в существующее русло руч. Каменный. 

Русло канала после проходки укрепляется отсыпкой крупнообломочным материалом 

из пород вскрыши карьера слоем 0,3 м. Породы доставляются автотранспортом, укладка 

производится бульдозером. 

Объемы работ по устройству руслоотводного канала: 

 выемка грунта – 136 тыс. м3; 

 насыпь (крепление канала) – 7,56 тыс. м3, среднее расстояние транспортировки 

вскрыши карьера – 6,0 км; 

 укладка двух труб ЛМГ (МГК) 15.30 длиной 30 м; 
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 обратная засыпка траншеи – 0,3 тыс. м3. 

Нагорная канава выполняется в верховье хвостохранилища по левому борту 

долины руч. Каменный. Нагорная канава представляет собой траншею трапецеидального 

профиля: ширина по дну – 3 м, заложение откосов – 1:1,5, глубина – 1,5 м, длина – 

2048,5 м. Нагорная канава прокладывается с уклоном по оси 0,007 от ПК0+00 в сторону 

руслоотводного канала. Отметки дна нагорной канавы в начале (ПК0+00) – 998,00 м, в 

конце (ПК20+49) – 976,00 м. 

Способ заложения канала – в выемке. Русло канавы проходит в щебенистых грунтах 

с суглинистым заполнителем до 30 % (ИГЭ 5мп). Глубина выемки в материковом грунте – 

не менее 1,5 м. Грунт, вынутый при строительстве канавы, используется для 

формирования насыпи инспекторской дороги. Превышение полотна дороги над уровнем 

дна канала на магистральном участке – не менее 1,5 м. 

На ПК20+49 (конец нагорной канавы) канава сопрягается с руслотводным каналом 

руч. Каменный. 

Объем работ по устройству нагорной канавы: 

 разработка грунта в отвал – 116 тыс. м3. 

Трасса пульповода ЗИФ-3 

Магистральный пульповод ЗИФ-3 укладывается в 2 нитки. Вдоль трассы пульпо-

водов прокладывается воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ №1, расстояние в свету 

от опор воздушной линии до ближайшего трубопровода принято не менее 12,20 м в 

соответствии с ПУЭ-7. 

По трассе пульповода выделяются 3 участка: 

Участок 1 от ПК0+00 до ПК9+90. Подготовка заключается в планировке основания в 

виде полосы шириной 9,0 м с кюветами для размещения трубопроводов и 

технологического проезда для их обслуживания. Полоса планируется от ПК0+00 с отметки 

941,30 м с продольным уклоном в сторону правого борта долины руч. Горелый до ПК9+90 

на отметку 938,90 м. 

Типовой поперечный профиль полосы планировки приведен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Планировка основания под пульповод ЗИФ-3 

на участке от ПК0+00 до ПК9+86, типовой профиль 

Участок 2 от ПК9+90 до ПК23+50. Трасса трубопроводов поднимается до отметки 

960,00 м, средний уклон на участке 2 – 0,015. На этом участке пульповод ЗИФ-3 

прокладывается по полке совместно с воздушной линией электропередачи ВЛ-6кВ №1. 

Конструкция полки аналогична приведенной на рисунке 2.5. 

Участок 3 от ПК23+50 до ПК 28+32. Трасса трубопроводов поднимается до отметки 

964,30 м, средний уклон на участке 3 – 0,01. На этом участке пульпопровод ЗИФ-3 

прокладывается по полке, отдельно от линии ВЛ-6кВ № 1. Участок характеризуется 

поперечным уклоном более 18°. Типовой профиль полки под пульповод ЗИФ-3 на участке 

от ПК23+50 до ПК28+32 приведен на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Типовой профиль полки под пульповод ЗИФ-3 

на участке от ПК23+50 до ПК28+32 
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План земляных масс и технические решения по вертикальной планировке полки под 

пульповод ЗИФ-3 приведены на чертеже тома 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, лист 6. 

Объем работ по вертикальной планировке под пульповод ЗИФ-3: 

 срезка грунта бульдозером участок 1 (планировка) – 2500 тыс. м3 (10000 м2); 

 укладка водопропускной трубы ЛМГ (МГК) 15.30 длиной 50 м; 

 отсыпка насыпи из местного грунта – 2000 м3; 

 нарезка полки на косогоре участок – 32,4 тыс. м3. 

Проектируемые участки водоводов оборотной воды ЗИФ-2 и ЗИФ-3, а также 

магистральный пульповод ЗИФ-2 укладываются совместно, параллельно. Вдоль трассы 

трубопроводов прокладывается воздушная линия электропередачи ВЛ-6кВ № 2, 

расстояние в свету от опор воздушной линии до ближайшего трубопровода – не менее 

12,20 м в соответствии с ПУЭ-7. Продольный профиль по оси трассы водовода ЗИФ-2 

приведен в томе 4.2, шифр 105-2020-КР2, лист 5. 

По трассе трубопроводов выделяются 3 участка вертикальной планировки: 

Участок 1 от ПК0 до ПК9+57. Подготовка заключается в планировке основания в виде 

полосы шириной 9,0 м с кюветами для размещения трубопроводов и технологического 

проезда для их обслуживания. Полоса отвода планируется от ПК0+00 с отметки 1012,00 м 

с продольным уклоном в сторону правого борта долины руч. Горелый до ПК9+57 на 

отметку 1005,20 м. Минимально допустимый продольный уклон – 0,003, назначен из 

условия возможности опорожнения трубопроводов. Типовой поперечный профиль полосы 

отвода приведен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Типовой поперечный профиль полосы отвода ПК0+00-ПК9+27 
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Участок 2 от ПК9+57 до ПК14+23. Трасса трубопроводов поднимается на водораздел 

до отметки 1061,60 м. Совмещенная трасса трубопроводов прокладывается по косогору по 

общей полке. Конструкция полки приведена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Совмещенная трасса трубопроводов ПК9+57-ПК14+23 

Технические решения по вертикальной планировке полки под совмещенную трассу 

трубопроводов приведены на чертеже 105-2020-ПЗУ2, лист 7. 

Участок 3 от ПК14+23 до ПК19+25. трасса трубопроводов спускается к хвосто-

хранилищу с отметки 1061,60 до отметки 967,30 м. Поперечный уклон отсутствует, 

подготовка полосы осуществляется аналогично участку № 1 (см. рисунок 2.7). 

Объем работ по вертикальной планировке под пульповод ЗИФ-2: 

 срезка грунта бульдозером (планировка) – 3,57 тыс. м3 (10 000 м2); 

 нарезка полки на косогоре – 9,32 тыс. м3. 

Инспекторская дорога 

Общая длина инспекторской дороги – 6462 м. Участки дороги: 

 участок 1 от ПК0 (отм. 862,50 м) до ПК7+78 (отм. 914,00 м). Дорога проходит  по 

естественному основанию, средний уклон – 0,06, максимальный – 0,1. Поверхность 

формируется путем планировки  естественного основания бульдозером. Пересечение с 

каналом ПК1+50; 

 участок 2 от ПК7+78 (отм. 914,00) до ПК28+07 (отм. 971,80). Дорога проходит вдоль 

руслоотводного канала, формируется планировкой насыпи, образованной при разработке 

канала; 
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 участок 3 от ПК28+07 (отм. 971,80 м) до ПК47+78 (отм. 995,00 м). Дорога проходит 

вдоль нагорной канавы, формируется планировкой насыпи, образованной при разработке 

выемки канавы; 

 участок 4 от ПК47+78 (отм. 995,00 м) до ПК 57+50 (отм. 956,00 м) дорога 

прокладывается по естественному основанию по склону с поперечным уклоном менее 18°. 

Подготовка основания: нарезка полки полувыемка-полунасыпь. Ширина полки равна 

ширине дороги – 7 м. Для стока воды поверхность полотна планируется с поперечным 

уклоном 0,01 в сторону хвостохранилища. 

На ПК55+6 дорога пересекает распределительный пульповод ЗИФ-2. Для организации 

пересечения закладывается футляр из стальной трубы 530×14 мм длиной 12 м. 

На ПК54+66 дорога пересекается с водоводами ЗИФ-2 и ЗИФ-3. Для организации 

пересечения закладываются два футляра из стальной трубы 530×14 мм длиной 12 м, 

расстояние между футлярами в осях – 0,8 м. 

 участок 5 от ПК57+50 до ПК64+62. Дорога прокладывается по естественному 

основанию по склону с поперечным уклоном более 18°. Подготовка основания: нарезка 

полки полувыемка-полунасыпь шириной 12 м. Проезжая часть дороги формируется в 

выемке по материковому грунту. 

Объемы работ по устройству инспекторской дороги: 

 нарезка полки на участке 5 выемка/насыпь – 10,50/10,50 тыс. м3; 

 планировочные работы – 33,2 тыс. м3; 

 устройство дорожной одежды из щебня слоем толщиной 0,2 м – 9,1 тыс. м3; 

 устройство футляров из трубы 530×14 – 3 шт. по 12,0 м. 

Пульпонасосная станция ЗИФ-2  

Подготовка основания под пульпонасосную станцию ЗИФ-2: 

 планировка площадки насосной станции; 

 устройство подготовки под фундамент; 

 устройство перепускного колодца в пульпопроводной канаве. 

Планировка площадки насосной станции заключается в засыпке выемок до 

проектных отметок. Засыпка осуществляется местным грунтом с послойным уплотнением. 

За строительный ноль пульпонасосной станции ЗИФ-2 принята отметка верха 

фундаментов насосов – 913,00 м. 

Размеры котлована под фундамент – 12,10×8,5 м, глубина – 2 м. Отметка дна 

котлована – 1010,00 м. По дну котлована устраивается щебенистая подготовка толщиной 

1,2 м с послойным уплотнением. В фундаменте предусмотрен дренажный приямок. От 
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приямка под фундаментом прокладывается сливной коллектор Ду200 мм с продольным 

уклоном 0,01, длиной 16 м. 

Дренажная система включает дренажную траншею, дренажный пруд, дренажную 

насосную станцию (ДНС) и водовод, которые располагаются в нижнем бьефе 

ограждающей дамбы. Технические решения приведены в томе 2.2, шифр 105-2020-ПЗУ2, 

лист 8. 

Дренажная канава трапециевидного сечения глубиной 1,5 м, ширина по дну – 1,0 м, 

глубина – 1,5 м, заложение откосов – 1:1,5. Продольный уклон по оси канавы – 0,06. 

Дренажный пруд предусмотрен для накопления дренажной воды и устойчивой 

работы ДНС. Минимальная отметка дна чаши пруда – 860,00 м, максимальная отметка 

гребня дамбы дренажного пруда – 870,00 м, высота дамбы – 10,0 м, глубина пруда – 8 м. 

Объем пруда при его наполнении до отметки 869,00 м составляет 28,89 тыс. м3, 

площадь зеркала воды – 5,96 тыс. м2. 

Дренажная насосная станция располагается на полке, врезанной в склон в правом 

примыкании дамбы дренажного пруда. Полка нарезается в одном уровне с гребнем 

ограждающей дамбы на отметке 870,00 м. Размеры полки – 25,0×20,0 м. 

Грунт, вынутый при разработке полки, используется при отсыпке дамбы дренажного 

пруда. 

Трасса дренажного водовода подготавливается путем планировки поверхности 

бульдозером полосой шириной 5,0 м. 

Объемы земляных работ по подготовке под объекты дренажной системы: 

 нарезка полки под дренажную насосную станцию – 12,0 тыс. м3; 

 отсыпка дамбы дренажного пруда с послойным уплотнением – 12,0 тыс. м3; 

 планировка трассы дренажного водовода – 700,0 м3. 

 

2.8 Описание решений по благоустройству территории 

Проектные решения по благоустройству территории не требуются. 

Вокруг хвостохранилища в местах подъездов и подходов устанавливаются плакаты: 

«Опасная зона. Проход и въезд посторонним лицам запрещен!». При въезде на 

территорию ГОКа «Высочайший» установлен шлагбаум. 

После заполнения хвостохранилища до проектных отметок на его поверхности 

производится техническая рекультивация в лесохозяйственном направлении под 

самозарастание в соответствии с Проектом освоения лесов и Техническими условиями на 

проведение рекультивации (приложение Г). 
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Технический этап рекультивации земель включает в себя следующие мероприятия: 

 ликвидационные работы: демонтаж оборудования, очистка территории от 

строительных остатков, временных строений, строительных отходов; удаление 

замазученного грунта; 

 засыпку выработанного пространства вскрышными породами (подразумевает под 

собой отсыпку с планировкой поверхности хвостовых отложений хвостохранилища с 

нанесением на спланированную поверхность экранирующего слоя мощностью не менее 

0,5 м из местного грунта); 

 планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание откосов дамб и 

подъездных дорог до пологого угла не более 23° для создания эрозионно-устойчивых 

форм и предотвращения сноса семян кустарниковой и древесной растительности под 

действием ветра и стока атмосферных осадков с вновь образованной поверхности. 

Сроки окончания рекультивации – не позднее 1-3 лет после окончания эксплуатации 

хвостохранилища и решения вопросов по рециклингу отходов. 

Более подробно мероприятия по рекультивации нарушенных земель отражены в 

томе 8.1, шифр 105-2020-ООС1, раздел 3.6. 

 

2.9 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 

подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 

капитального строительства 

Разбивка на зоны земельного участка, выделенного под строительство комплекса 

ГТС ГОК «Высочайший», не предусматривается. 

Расположение проектируемых сооружений: ограждающей дамбы, руслоотводного 

канала, нагорной канавы, дренажной системы, других сооружений, – обусловлено 

рельефом местности и технологическими условиями процесса транспортирования пульпы 

и воды из хвостохранилища относительно существующих и действующих объектов ЗИФ-2 

и ЗИФ-3. Более подробно обоснование конструкции и расположения проектируемых 

сооружений представлено в томе 4.1, шифр 205-2020-КР1. 

Возведение обслуживающих, подсобных, складских сооружений проектом не 

предусмотрено, т. к. строительство ведется на действующем предприятии, где уже имеются 

сооружения вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения. 



 

  

 
      

105-2020-ПЗУ1 
Лист 

      
23 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

27 

2.10 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние грузоперевозки 

Для подъезда и обслуживания комплекса проектируемого ГТС: хвостохранилища, 

руслоотводного канала, нагорной канавы и сетей предусмотрена инспекторская дорога с 

двумя въездами-выездами на гребень дамбы хвостохранилища на каждом этапе 

строительства. 

Инспекторская дорога устраивается по периметру хвостохранилища выше отметок 

его заполнения и относится к категории IVв. Вместо сигнальных столбиков согласно 

п. 5.103 СНиП 2.05.07-91* на дорогах запроектирован ориентирующий грунтовый вал. 

Строительные материалы на площадку строительства доставляются дорожным 

транспортом по существующим дорогам. Состояние этих магистральных дорог 

обеспечивает проезд автодорожного транспорта и подвоз материалов в полном объеме. 

Местный грунт или порода отвалов разрабатывается из карьеров экскаваторами с 

отгрузкой в автотранспорт и перевозится до места укладки ограждающей дамбы без 

промежуточного складирования. Среднее расстояние перевозки: 

 привозного грунта – 6 км; 

 местного грунта из чаши хвостохранилища – 1,5 км. 

Ограждающая дамба на каждом этапе ее строительства запроектирована с гребнем 

шириной 20,0-12,0 м, достаточной для проезда большегрузных автосамосвалов. Движение 

транспорта в границах земельного отвода будет осуществляться по бермам и гребню 

дамбы хвостохранилища. 

План трассы инспекторской дороги приведен в томе 4.2, шифр 105-2020-КР2, 

листы 16, 17. 

Основные параметры проезжей части: 

 ширина полотна –7,0 м; 

 длина – 6462,0 м; 

 дорожное покрытие – уплотненный щебень слоем 0,2 м. 

Расчетная скорость движения по проектируемым автодорогам – не более 20 км/ч. 

Параметры расчетного автомобиля: 

 длина – 8090 мм; 

 ширина – 4560 мм; 

 высота – 4390 мм; 

 радиус поворота – 10,2 м; 

 полная масса с грузом – 74000 кг. 

Проезд стороннего автотранспорта не предусмотрен. 
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Приложение Б 
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Приложение Г 

 
 



 

 
 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

новых аннули- 

рованных 

         

         

         

 




